

# 公表用設計書（当初）

|  |                    |                    |      |
|--|--------------------|--------------------|------|
| 所長    次長(事)    次長(技)    管理幹    審査幹    課長    リーダー    検算者    設計者 |                    |                    |      |
| 工 事 名  | 富士山有料道路舗装補修工事 1 工区 |                    |      |
|  |                    | 建設リサイクル法           | 対象工事 |
| 工 事 場 所  | 南都留郡鳴沢村富士山地内       |                    |      |
| 河川名、路線名等   | （一）富士河口湖富士線        |                    |      |
| 事 業 名  | 富士山有料道路管理費         |                    |      |
| 設計請負工事費<br>（消費税込み）   | 37,346,400 円       | 変更による増減額           |      |
| 設計工事価格<br>（消費税抜き）  | 34,580,000 円       | 変更による増減額           |      |
| 請負工事費<br>（消費税込み）   |                    | 変更による増減額           |      |
| 工事価格<br>（消費税抜き）  |                    | 変更による増減額           |      |
| 最終請負工事費<br>（消費税込み）   |                    | 単品スライド適用<br>による増減額 |      |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |                    |                    |      |

|                              |  |                  |  |
|------------------------------|--|------------------|--|
| 工 事 概 要                      | < 認可・実施 >  |                  |  |
|                              | 切削オーバーレイ工 (車道)<br>L=920m W=7.5m~8.3m A=7230m <sup>2</sup><br>区画線設置工 1式 |                  |  |
|                              | < 実施・変更 >  |                  |  |
|                              |  |                  |  |
| 施 工 理 由<br>又<br>は<br>変 更 理 由 |  |                  |  |
|                              |  |                  |  |
| 単 価 地 区                      |  |                  |  |
| 適 用 年 版                      |  |                  |  |
| 適 用 工 種                      |  |                  |  |
| 施 工 地 域 区 分                  |  | コンクリート<br>運搬費加算額 |  |
| 冬 期 係 数                      |  |                  |  |
| 工 期<br>着 手                   |  | 完 成              |  |
| 積 雪 寒 冷 地 等 級                |  |                  |  |
| 事 務 所 名                      | (A1) 山梨県道路公社   |                  |  |
| 課 名                          | (A1) 道路管理課(富士山)  |                  |  |
| 備 考                          |  |                  |  |
|                              |  |                  |  |

\*\*本工事費\*\*

| 費目・工種・施工名称など        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|---------------------|-------|----------------|-----|------------|-----|
| **本工事費**            |       |                |     |            |     |
| 道路維持                |       | 1 式            |     | 18,823,954 |     |
| 舗装工                 |       | 1 式            |     | 18,322,314 |     |
| 路面切削工               |       | 1 式            |     | 4,382,874  |     |
| 路面切削                | 7,230 | m <sup>2</sup> |     |            |     |
| 殻運搬（路面切削）           | 362   | m <sup>3</sup> |     |            |     |
| オーバーレイ工             |       | 1 式            |     | 13,939,440 |     |
| 表層（車道・路肩部）          | 7,230 | m <sup>2</sup> |     |            |     |
| 区画線工                |       | 1 式            |     | 264,040    |     |
| 区画線工                |       | 1 式            |     | 264,040    |     |
| ペイント式区画線[白 実線 15cm] | 2,300 | m              |     |            |     |
| ペイント式区画線[黄 実線 15cm] | 920   | m              |     |            |     |

**\*\* 本工事費 \*\***

| 費目・工種・施工名称など        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 仮設工                 |     | 1 式 |     | 237,600    |     |
| 交通管理工               |     | 1 式 |     | 237,600    |     |
| 交通誘導警備員             | 1   | 式   |     |            |     |
| <b>** 直接工事費 **</b>  |     |     |     | 18,823,954 |     |
| 運搬費                 |     | 1 式 |     | 83,000     |     |
| 共通仮設費(率分)           |     | 1 式 |     | 3,010,000  |     |
| <b>** 共通仮設費計 **</b> |     |     |     | 3,093,000  |     |
| <b>** 純工事費 **</b>   |     |     |     | 21,916,954 |     |
| 現場管理費               |     | 1 式 |     | 7,748,000  |     |
| <b>** 工事原価 **</b>   |     |     |     | 29,664,954 |     |
| 一般管理費等              |     | 1 式 |     | 4,903,295  |     |
| 契約保証費               |     | 1 式 |     | 11,751     |     |

**\*\* 本工事費 \*\***

| 費目・工種・施工名称など       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| <b>**一般管理費等計**</b> |     |     |     | 4,915,046  |     |
| <b>**工事価格**</b>    |     |     |     | 34,580,000 |     |
| <b>**工事価格計**</b>   |     |     |     | 34,580,000 |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |
|                    |     |     |     |            |     |