

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路情報板改修工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	富士吉田市上吉田地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
請負工事費 （消費税込み）	22,204,800 円	変更による増減額	
工 事 価 格	20,560,000 円	変更による増減額	
請 負 代 金 （消費税込み）		変更による増減額	
請負工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負代金 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負代金額 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	道路情報板設置撤去工 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事					
通信設備(機器)		1式		14,500,000	
道路情報表示設備		1式		14,500,000	
道路情報表示装置		1式		14,500,000	
道路情報表示板 HL-7型	1	式			
通信設備		1式		2,080,168	
道路情報表示設備工		1式		2,050,460	
道路情報表示装置設置工		1式		225,700	
道路情報表示板設置 HL-7型	1	式			
支柱設置工		1式		1,773,320	
支柱設置	1	式			
道路情報表示装置撤去工		1式		23,440	

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路情報表示板撤去	1	式			
支柱撤去工		1式		28,000	
支柱撤去	1	式			
仮設工		1式		21,600	
交通管理工		1式		21,600	
交通誘導警備員	1	式			
構造物撤去工		1式		8,108	
運搬処理工		1式		8,108	
運搬処理工	1	式			
** 小 計 **				2,080,168	

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事 (据付) 費 **				2,080,168	
イメージアップ経費		1 式		0	
共通仮設費 (率分)		1 式		91,000	
** 共通仮設費計 **				91,000	
** 純工事 (据付) 費 **				2,171,168	
** 現場管理費 **		1 式		268,000	
** 機器管理費 **		1 式		2,598,400	
** 機器間接費 **				2,598,400	
** 据付工事原価 **				5,037,568	
** 工事 (据付) 原価 **				5,037,568	
** 一般管理費等 **		1 式		1,020,417	
契約保証費		1 式		2,015	

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等計				1,022,432	
工事(据付)費				6,060,000	
機器単体費				14,500,000	
工事(据付)価格				20,560,000	