

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路 四合目発電機改修工事		
		建設リサイクル法	-
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村 富士山 四合目地内		
河川名、路線名等	(一) 富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
	13,208,400 円		
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
	12,230,000 円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	発電機撤去・据付 2台 ダクト配管工 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
週休2日補正			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事					
電気設備		1式		8,228,000	
電源設備工		1式		8,228,000	
発電機撤去・据付工		1式		7,465,000	
発電機 25kW	2	台			
現地試運転調整	1	式			
発電機撤去・搬出 ワッパ含む	2	台			
発電機搬入・据付 ワッパ・アッパ含む	2	台			
撤去・搬入資機材運搬	1	式			
発生材処分	1	式			
低圧盤 発電機自動交互起動盤SUSWP	1	面			
盤類取付材	1	式			

*** 電気設備工事 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル等購入費	1	式			
関係機関打合せ協議	1	式			
ダクト排気管工		1式		763,000	
矩形ダクト等購入費	1	式			
配管・溶接配管	1	式			
保温・断熱工	1	式			
研り補修	1	式			
資材運搬	1	式			
既設管撤去	1	式			
関係機関打合せ協議	1	式			
** 小 計 **				2,153,000	
** 直接工事(据付)費 **				2,153,000	

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)					
		1式		365,000	
共通仮設費計				365,000	
純工事(据付)費				2,518,000	
現場管理費					
		1式		1,403,000	
機器管理費					
		1式		1,106,865	
機器間接費					
				1,106,865	
据付工事原価				5,027,865	
工事(据付)原価				5,027,865	
一般管理費等					
		1式		1,127,135	
一般管理費等計				1,127,135	
工事(据付)費				6,155,000	
機器単体費					
				6,075,000	

* 電気設備工事 *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事(据付)価格				12,230,000	