

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路 五合目発電機改修工事		
		建設リサイクル法	-
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村 富士山 五合目地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	56,067,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	50,970,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	自家用発電機取替工 2台 ダクト・配管工 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
週休2日補正			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

* * 電気設備工事内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事					
電気設備		1式		38,407,210	
電源設備工		1式		38,407,210	
発電機撤去・据付工		1式		37,218,660	
発電機 195kVA	2	台			
バッテリー交換 MSE-200	1	式			
仮設発電機設置・撤去 100kVA 2台	1	式			
CVTケーブル設置・撤去 600V、150口	1	式			
既設発電機撤去 77kV含む	1	式			
発電機搬入・据付 77kV含む	1	式			
電源切離し・接続	1	式			
仮設発電機電気接続	1	式			

** 電気設備工事内訳書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設発電機燃料配管接続	1	式			
既設分電盤接続 仮設使用時加工含む	1	式			
関係機関打合せ協議	1	式			
ダクト排気管工		1式		1,188,550	
矩形ダクト等購入費	1	式			
既設配管ダクト撤去	1	式			
配管工	1	式			
保温・断熱工 RW50m/m ラッキング含む	1	式			
養生・清掃	1	式			
資材運搬	1	式			
** 小 計 **				8,807,210	
直接工事(据付)費				8,807,210	

**** 電気設備工事内訳書 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)					
		1式		1,098,000	
** 共通仮設費計 **				1,098,000	
** 純工事(据付)費 **				9,905,210	
** 現場管理費 **					
		1式		4,286,000	
** 機器管理費 **					
		1式		3,791,760	
** 機器間接費 **					
				3,791,760	
** 据付工事原価 **				17,982,970	
** 工事(据付)原価 **				17,982,970	
** 一般管理費等 **					
		1式		3,387,030	
** 一般管理費等計 **				3,387,030	
** 工事(据付)費 **				21,370,000	
** 機器単体費 **				29,600,000	

