

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路 舗装補修工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村 富士山 四合目地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	27,412,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	24,920,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	切削オーバーレイ工 L = 600m、W = 7.6 ~ 8.5m、A = 4730m ² 区画線設置工 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
週休2日補正			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		1 式		12,849,867	
舗装工		1 式		12,367,851	
路面切削工		1 式		3,186,921	
路面切削	4,730	m 2			
殻運搬（路面切削）	237	m 3			
殻処分	237	m 3			
オーバーレイ工		1 式		9,180,930	
表層（車道・路肩部）	4,730	m 2			
区画線工		1 式		227,916	
区画線工		1 式		227,916	
ペイント式区画線 白 実線	1,260	m			

** 本工事費内訳書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線 黄 実線	600	m			
ペイント式区画線 白 文字	72	m			
仮設工		1 式		254,100	
交通管理工		1 式		254,100	
交通誘導警備員	1	式			
** 直接工事費 **				12,849,867	
運搬費		1 式		83,000	
共通仮設費(率分)		1 式		2,210,000	
** 共通仮設費計 **				2,293,000	
** 純工事費 **				15,142,867	
現場管理費		1 式		5,785,000	
** 工事原価 **				20,927,867	

**** 本工事費内訳書 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1式		3,983,875	
契約保証費					
		1式		8,258	
一般管理費等計					
				3,992,133	
工事価格					
				24,920,000	
工事価格計					
				24,920,000	